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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

A 3051 Szarvasgede, Külterület, hrsz: 042/78 ingatlanon megvalósuló 

Extrakciós üzem épület kiviteli tervéhez 

A 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapján: 
 

a) Tervezett építési tevékenység: 
 

Helye, az ingatlan címe, helyrajzi száma:  
3051 Szarvasgede, Külterület, hrsz: 042/78 
 
Megnevezése, rövid leírása (tartalma), jellemzői: 
 
Gyógy-, és fűszernövény lepárló üzem kialakítása 
egyszintes, pillérvázas fedett-nyitott szín és kazánház 
 
Építtető neve,címe: 
Silvestris & Szilas kft. 2144 Kerepes, Vasút u. 42. sz. 
 
b) A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: 
Gazdasági terület, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) övezetű ingatlan,  
volt állattartó telep (major) 
 

c) Építésztervező: 
Név: Sándor Gyula  
Cím: 5520 Szeghalom, Bethlen u. 18. 
Tervezői névjegyzéki szám: É/1 04-0198. 

d)  
da) A tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen az Étv. 31. §-ának (1)–(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, 
az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági 
előírásoknak.  

db) A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem történt. 

dc) Az építési engedélyezési terv és a kiviteli terv összhangban van. 

dd) A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 
közreműködésével készült.  

e) Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bek. c.) –h.) 
pontjában meghatározott követelményeknek (mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, 
higiénia, egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj- és rezgés elleni védelem, 
energiatakarékosság és hővédelem országos szakmai követelményei) megfelel. 

f) Az építési törvényben foglaltakon (műszaki tartalom szakszerűsége, valós állapotnak 
megfelelő tartalom, építészeti minőség stb.) túlmenően a betervezett építési termékek 
megfelelőségét, a kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságát ezen 
nyilatkozat igazolja.  



 

 
Felelős tervező: 
 
Sándor Gyula  
Vezető tervező 
É/1 04-0198 
5520 Szeghalom, Bethlen u. 18. 



 

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
Általános leírás: 
  
Építtető:  Silvestris & Szilas kft. 2144 Kerepes, Vasút u. 42. sz. 
 
Építés helye: 3051 Szarvasgede, Külterület, hrsz: 042/78 
 
Előzmény: A Silvestris & Szilas Kft.  a legnagyobb gyógynövény termelő és feldolgozó cég 

Magyarországon. Jelenlegi lepárló üzemei Kerepesen és Szarvasgedén található. A 
termőterületeik legnagyobb része Szarvasgedén és környékén vannak. A szállítási 
költségek optimalizálása, az illóolaj tartalom minél magasabb fokú megőrzése 
érdekében indokolt volt egy a termőföldhöz közeli üzem létestése, ezért a cégvezetés 
úgy határozott, hogy megvásárolja Szarvasgedén a volt TSZ egykori szarvasmarha 
telepét, hogy azon kialakítson egy új telephelyet. Ezen telephely létrehozásának első 
lépéseként 2016. év első felében felépül egy biomassza gőzkazánház és lepárló 
konténerek telepítéséhez szükséges fedett-nyitott szín, amivel megindul az 
illóolajgyártás.  

Az 1. ütemben tervezett 3,5 MW hőteljesítményű biomassza kazán végett a 
létesítmények engedélyezését az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya folytatta le és a létesítési engedélyt a 
BOS/01/643-9/2016 iktatószámon adta ki. A létesítmény a terveknek és az 
engedélynek megfelelően elkészült és a használatbavételi engedély 2016. december 
16.-én került kiadásra, iktatószáma: BOS/01/4594-10/2016. 
Az üzem működése során bebizonyosodott, hogy az elvárásoknak megfelelően 
növekedett a növényi olajok kinyerésének hatásfoka. Az építtető úgy döntött, hogy egy 
szociális épülettel, valamint egy extrakciós üzemmel fejleszti a telephelyét.  
Az épület egy szociális épületből és egy extrakciós üzemből áll, amelyek a szükséges 
út és közműfejlesztésekkel együtt kerül megtervezésre és kivitelezésre.  

 
Tervezési feladat: Meglévő mélyalmos szarvasmarha istálló épület helyén szociális épület 

irodákkal és laborhelyiséggel, valamint egy extrakciós üzem tervezése úgy, hogy 
lehetőség szerint a meglévő úthálózatot felhasználva a legoptimálisabb beruházási 
költség mellett valósulhasson meg a gyógy-, és fűszernövény lepárló üzem következő 
üteme. A romokban heverő szarvasmarha istálló elbontásáról bontási engedély kerül 
benyújtásra. 

 
Tervezési program: A Beruházó egy kétszintes szociális épület irodákkal és laborhelyiséggel, 

valamint egy extrakciós üzem tervezésére kérte fel irodánkat.  
  

A növényi olaj gyártó üzemet négy fő technológiai folyamat és berendezés 
befogadására kell tervezni.  
1. Rektifikálás és rövidutas bepárlás (EA-RD10+RC típusú berendezéssel) 
2. Folyékony gáz extrakciós kivonat készítés (FC-500 berendezés) 
3. Bepárlás (Centritherm CT-6 berendezés) 
4. Vízgőz desztilláció (SCC-1,000 berendezés) 

 
Az üzem építési engedélyezési terve a cég által szolgáltatott alaprajzi és technológiai 
elrendezés, valamint a cég elvárásának megfelelő homlokzati kialakítással készül. Az 



 

épület két fő részből áll, az egyik egy kétszintes hagyományos szerkezetű szociális 
rész, melyben az üzemi dolgozók öltözői, vizesblokkok, irodák és egy laborhelyiség 
kapnak helyet, míg a másik részben az üzemcsarnok és technológiai berendezések 
kerülnek megvalósulásra. Gondoskodni kell az előírásoknak megfelelő számú 
gépjárművek és kerékpárok telken belüli elhelyezéséről. 
Az épületen kívül ebben az ütemben felül kell vizsgálni, hogy szükséges-e a telephely 
esetleges infrastrukturális fejlesztésével is foglalkozni, úgy mint a közműellátás, út és 
parkoló, tűzivíz és kerítésépítésről is.  

 
Helyiségprogram: 
1. Földszint- szociális rész, labor: 

1.1 Férfi-női öltöző, vizesblokkok     30-35 m2 
1.2 Recepció- előtér, lépcső      20-25 m2 
1.3 Vizesblokk, étkező-pihenő      15 m2 
1.4 Labor         40 m2 

 
2. Emelet- irodák: 

2.1. Egyterű iroda, üzemvezetői iroda     70-80 m2 
2.2. Tárgyaló        20-25 m2   

 
3. Üzemi rész: 

3.1. Extrakciós üzemi tér kiszerelő helyiséggel    400-450 m2 
3.2. Előkészítő tér       420-450 m2 

 
Összesen:         1000-1100 m2 
 
Tervezett dolgozói létszám: 
 üzemi dolgozók műszakonként:     3 fő 
 
Alaprajzi elrendezés: 

Az épület alaprajzi elrendezése tükrözi a programban megfogalmazott igényeket. A 
tervezési programnak megfelelően történt a helyiségek kialakítása 

 
Az épület adatai, telepítése: 
 Telek területe:    29.949,00 m2 
 Meglévő beépítés:     2.352,81 m2 
 Tervezett épület beépített területe:   1.049,06 m2 

Összes beépített terület:    2.741,69 m2 
Beépítettség:              9,15 % 
Megengedett beépítési %:            30,00 % 

 Tervezett zöldterület:   17.133,32 m2 
 Zöldterületi lefedettség:         57,20 % 
 Megengedett legkisebb zöldfelület:        40,00 % 
 Épületmagasság:            7,32 m 
 Megengedett építménymagasság:          7,50 m 
 
Szintmagasságok: 
 +0,00 m = 151,45 mBf,a meglévő lepárló üzem földszinti padló síkja, 
 a tervezett épület padló szintje:  

- földszint:    +0,05 m, 
- emelet:    +2,98 m  

 épületmagasság:      7,32 m<7,50 m 



 

 
Számított építményérték (245/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet 1. melléklete alapján)  

alapterület: 1081,21 m2 x 190 e Ft/ m2 =  205.429,9 e Ft 
 
Közműellátottság: ivóvíz:   települési hálózatról 
   elektromos áram:  települési hálózatról 
   gáz:   nincs 
   szennyvíz:  zárt szennyvízgyűjtőbe 
 
Telepítés: A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem 

gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Az érvényben 
lévő Helyi Építési Szabályzat szerint Gksz építési övezetbe tartozik mely szerint a 
területen a beépítés módja szabadon álló. A meglévő egykori istállóépületek szabadon 
állóan épültek, ezáltal illeszkednek a HÉSZ jelenleg is érvényben lévő előírásaihoz. A 
tervezett épület helyén jelenleg egy düledező épületváz szerkezet áll, amelyre bontási 
engedélyt fog kérni az építtető. Az épület a déli telekhatárral párhuzamosan 
helyezkedik el, attól 12,11 m-re. Az oldalkert mértéke 32,04 és 44,37 m.  Az építés 
helyén egyéb különböző bontandó építmények, itatók, etetővályúk maradványai 
vannak. Az épület körül betonozott utak futnak. Az építési terület közel sík. Az épület 
körül közművezetékek kiváltása nem valószínűsíthető.  

 
Funkcionális kialakítás: Az ingatlan megközelítése a Kossuth utca felől a Beruházó 

tulajdonában lévő 042/77 helyrajzi számú saját használatú útról lehetséges. A tervezett 
csarnok kialakítás megközelítése a meglévő betonozott kivitelű telepi úton keresztül 
lehetséges, amely aszfaltburkolattal kerül felújításra, valamint a szükséges helyeken a 
forgalom és kanyarodóívek miatt ki lesz egészítve.  

 Az üzembe érkező dolgozók aszociális épületrész északi homlokzatán lévő bejárati 
előtéren keresztül jutnak be az épületbe, ahol egy fekete-fehér öltözőn keresztül 
juthatnak be a csarnoktérbe. Az imént említett szociális részben kapott helyet a 
földszinten az üzemi dolgozók étkező-pihenő helyisége is, valamint egy önálló 
vizesblokk. Ezen helyiségek a később emelkedő dolgozói létszámra lettek méretezve. 
Az irodai dolgozók az előtérben elhelyezett lépcsőn keresztül jutnak fel az irodákba. 

 
A termőföldekről beérkező konténerek beszállítása a keleti homlokzat melletti útról és 
térburkolatról történik, míg lepárlás után az elszállítás az északi oldalról van tervezve.  
A földszintre terveztünk még egy labor helyiséget is, amely közvetlen kapcsolatban van 
a II. ütemben épülő üzemi térrel. A csarnoképület két fő egységből áll. Az egyikben 
történik az fogadott áru előkészítése, válogatása a további technológiai műveletekhez. 
A másik tér a növényi olaj gyártás színhelye. Ebbe a helyiségbe kerülnek elhelyezésre 
azok a berendezések, amelyek a különböző technológiákkal, úgy mint rektifikálással és 
rövidutas bepárlással, folyékony gáz extrakciós kivonat készítéssel, bepárlással és 
vízgőz desztillációval a növényi kivonatokat előállítják. Az üzemi térben elválasztásra 
kerül egy robbanás biztos kiszerelő helyiség, amely egy szellőztetett zsilipen keresztül 
közelíthető meg. 
 

Az épület helyiségeinek ismertetése:  
Szociális épületrész:  

Földszint: 
Közlekedő   kerámia     10,95 m2 
Recepció   kerámia       6,98 m2 
Mosdó    kerámia       2,31 m2 
WC    kerámia       1,87 m2 



 

Étkező-Pihenő  kerámia     11,31 m2 
Labor    kerámia     41,20 m2 
Zuhanyzó   csm. kerámia       1,70 m2 
Öltöző    kerámia       6,16 m2 

Férfi WC    kerámia       1,76 m2 
Férfi mosdó   kerámia       4,16 m2 

Előtér    kerámia       3,24 m2 
Zuhanyzó   csm. kerámia       1,70 m2 
Öltöző    kerámia       6,16 m2 

Női WC    kerámia       1,76 m2 
Női mosdó   kerámia       4,16 m2 

Összesen:                 105,42 m2 
 

Emelet: 
Közlekedő   kerámia       6,98 m2 
Tárgyaló   kerámia     22,50 m2 
Egyterű iroda   kerámia     45,10 m2 
Üzemvezetői iroda  kerámia     28,35 m2 
Összesen:                   102,93 m2 

 
Üzemi rész 
 Földszint: 

Extrakciós üzem  kéregerősített ipari padló 398,42 m2 
RB kiszerelő helyiség  kéregerősített ipari padló   33,63 m2 
RB zsilip   kéregerősített ipari padló   11,73 m2 
Előkészítő tér   kéregerősített ipari padló 429,08 m2 
Összesen:                 872,86 m2 
 
Emelet: 
Kiszolgáló helyiség  simított beton      48,78 m2 
Összesen:                    48,78 m2 

 
Összes hasznos alapterület:             1129,99 m2 

 
Parkoló egyenleg: 

 
Parkolási egyenlegszámítás az OTÉK 42 § és 4. számú mellékletének 11. pontja szerint: 
ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden 
megkezdett 200 m2-e után,  
1129,99 m2   →  6 db 

 
A telken belül a meglévő 4+1 akm. parkoló mellé további 6 db kialakítását terveztük a 
helyszínrajz szerinti elhelyezéssel.  
 
Kerékpártárolás: OTÉK 7. számú melléklete szerint elhelyezendő kerékpártárolók száma: 

Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db: 
Tervezett kerékpártárolók száma: 1 db 

 



 

Építészeti műszaki leírás 
 
Meglévő épület leírása 
 

A meglévő istállóépület évek óta használaton kívül van és meglehetősen lepusztult 
állapotban. Mivel az ingatlan védelem (kerítés, kapu) híján könnyen megközelíthető, 
így az időtényező mellett az emberi tényezők romboló hatására csak a vasbeton 
pontalapok, talpgerendák és vasbeton oszlopok, faszerkezetű főtartók állnak már. 
Egyéb könnyebben mozdítható épületszerkezeti elemek (acéloszlopok, vezetékek, 
hullámpala héjazat, faszelemenek, stb) elbontásra kerültek. Az épület eredetileg 
mélyalmos technológiájú szarvasmarha istálló volt, nyári állással. Szerkezete 11,8 m-
es tengelytávolságú egyhajós csarnoképület volt, 3,00 m-kénti főtartókkal. Hossza 
54,00 m. 

 
Alapozás: az épület alatt síkalapozás készült. Helyszínen öntött monolit beton pontalapok, 

2,20x1,20 m-es alaprajzi mérettel és -1,20 m alapozási síkkal. A pontalapok teteje 
belső oldalon ferdén voltak  kialakítva a trágyakihordás megkönnyítése végett.  

 
Teherhordó szerkezet: befogottan kialakított előregyártott vasbeton oszlopok 28x24 cm-es 

keresztmetszeti mérettel. A vasbeton oszlopok magassága 3,65  m. 
 
Tetőszerkezet: faszerkezetű rácsos főtartók, amelyek elkorhadtak és részben elbontásra 

kerültek, egykor csavarkötéssel készültek szegezett lemezes tartók mintájára.  
 
 
Tervezett épület leírása 
 
Szociális épületrész: 
Alapozás: Az I. ütem építése előtt az építési engedélyes tervekhez talajmechanikai 

fúrások készültek, mely alapján az épület alatt síkalapozás készül. A tömör falak alá 
helyszínen készülő beton sávalap készül. A pontos alapozást a talajmechanikai 
szakvélemény alapján készült tartószerkezeti kiviteli tervek tartalmazzáki. Alapozási 
sík: –1,50 m, de legalább a teherbíró talajba minimum 10 cm-t benyújtva. Beton 
minőség: C30/37-XA1-XC3-16-F3. Szerelőbetonok minősége: C8/10-XN(H)-16-F2. A 
tömbalapokon 50 cm magas monolit vasbeton talpgerendák készülnek a szigetelési 
síkig. Beton minőség: C30/37-XA1-XC3-16-F3. B 500 C fő és kengyelvasalással. Az 
épületgépészeti vezetékek alapozást érintő áttöréseit ki kell rekeszteni. A 
földvisszatöltés anyaga jól tömöríthető zúzott kő 10 cm-es rétegekben terítve. 
Tömörségi fok 95 %. 

 
Teherhordó szerkezet: Az épület alapvető vázszerkezete hosszfalas kialakítású kétszintes 

épület, béléstestes PTH födémmel. 
 
Falazat: A homlokzati falakat POROTHERM 30 K, (U=0,30 W/m2K) 30 cm vastag téglából 

terveztem. A szociális rész belső teherhordó falát POROTHERM 30N+F, 30 cm vastag 
téglából terveztem. A válaszfalak 10 cm vtg kerámia anyagú válaszfallapból készülnek. 
A nyílászárók felett kerámia papucselembe öntött előregyártott vasbeton áthidalók 
beépítésével történik a kiváltás. 

 
Födém: A földszint felett Porotherm gerendás rendszerű előregyártott vasbeton födém készül 

vázkerámia béléselemekkel, 6 cm felbetonnal, helyenként monolit vasbetonlemezzel 



 

kombinálva a statikus kiviteli tervek szerint. A födém magasságban a falazott 
épületrészeken vasalt betonkoszorú készül. 

 
Tetőfedés: egyenes rétegrendű bitumenes lemez szigetelés,  20 cm vastag PIR  hab 

hőszigeteléssel, egyirányú lejtéssel kialakítva. A lapostetők vízelvezetése két helyen 
kivezetve külső elvezetéssel van tervezve.  

 
Nyílászárók: A homlokzatokon műanyag tok-, és szárnyszerkezetű nyílászárók készülnek 

háromrétegű üvegezéssel, fokozott hőszigetelésű 4/16/4/16/4mm Low-E + Argon 
Ug=0,6 W/m2K. A tok-, és szárnyszerkezetek min. 80 mm vastagságú, hőhídmentes, 
horganyzott acélmerevítéssel ellátott 6 légkamrás profilból készülnek kívül/belül fehér 
színben.  Háromszoros gumitömítéssel, több ponton záródó, hibásműködés gátlóval és 
résszellőzővel ellátott biztonsági vasalattal. Hanggátlás R=22 dB.  A belső ajtók 60 
mm-es 3 kamrás műanyag ajtók. 

 
Burkolatok: A szociális terekben kerámialap burkolat készül. A vizes helyiségek padozata 

szintén kerámia csúszásmentes kivitelben, a falai 2,10 m magasságig 
csempeburkolatúak.  

 
Térburkolat: Az ingatlan meglévő jó állapotú belső útjai felújításra kerülnek a mélyépítési 

tervfejezet szerint aszfaltburkolattal. A szükséges helyeken az meglévő burkolatok 
kiszélesítésre kerülnek a megfelelő fordulási sugarak figyelembevételével. A bevezető 
út mellett pedig egy 6 állásos személyzeti parkoló készül 5,00 x 15,00 m-es méretben.  
A parkolók mérete egyenként 2,50 x 5,00 m.  

 
Járda: Az épület körül 1,00 m széles betonjárda épül az építészeti dokumentációnak 

megfelelően. A betonjárda burkolat 15 cm vastag homokos kavicson 10 cm vastag és 1 
% oldalirányú eséssel készül.  

 
Homlokzat: falfelületek homlokzati tervek szerint. 
 
Vízszigetelés: talajnedvesség elleni szigetelés a padlóban és a falak alatt 2 rtg VILLAS OV-4-

T/K bitumenes vízszigetelést terveztem 10 cm-es összemelegített átfedésekkel. 
 

Bádogozás: műanyagbevonatos acéllemez kiegészítő bádogozás (ereszszegély, falszegély, 
ablakpárkány) és bevonatos horganyzott acéllemez ereszcsatorna rendszer, 200-as 
függőeresz és 150-as kör lefolyócsatorna készítendő. 

 
Hőszigetelés: A földszinti padlójában 6 cm vtg AUSTROTHERM AT-N hőszigetelést kell 

beépíteni. A homlokzati falaokn, 10 cm DRYVIT rendszerű hőszigetelés készül, a 
lábazati gerendákra 8 cm vastag XPS lábazati hőszigetelés készül. Minden 
hőszigetelés rendszerszerkezettel készítendő! 
A rendszerszerkezetet tilos megváltoztatni. A rendszer a hőszigetelésen kívül az 
erősítő hálóból, a ragasztóból, a pasztából, a külső vékonyvakolatból és a 
szélszívásnak is ellenálló megfelelő dübelezésből (pl EJOT) áll. Dübelezést a „matrac” 
hatás kiküszöbölésének megfelelően és darabszámban kell készíteni 
alkalmazástechnika szerint.  

 
Extrakciós üzemrész 
 
Alapozás: keretállásonként 3 db helyszínen készülő vasbeton pontalap készül előregyártott 

kehelynyakkal. Alapozás a tartószerkezeti kiviteli tervek szerint fog kivitelezésre 



 

kerülni. A véghomlokzat vasbeton oszlopai részére is pontalapok készülnek. Alapozási 
sík: –1,55 m, de legalább a teherbíró talajba minimum 10 cm-t benyújtva. Beton 
minőség: C25/30-XC1-16-F2. Szerelőbetonok minősége: C8/10-XN(H)-16-F2. Az 
alapokon 105 cm magas előregyártott vasbeton lábazati gerenda épül. A 
földvisszatöltés anyaga jól tömöríthető zúzottkő 15 cm-es rétegekben terítve, legfelső 
réteg 3 cm Z0/20 kiékeléssel. Tömörségi fok 95 %. teherbírás E2= 80MN/m2 

 
Teherhordó szerkezet: a fő keretállások 40/40 cm, míg a végfali oszlopok 30/40 cm 

keresztmetszetű, előregyártott, befogottan kialakított vasbetonpillérekből készülnek 
6,00 m-kénti kiosztással. Az épület oldalfalai függőlegesen elhelyezett 12 cm vastag 
PIR hab kitöltésű szendvicspanel a vasbeton pillérekre és a közöttük elhelyezett 
120/120/4 és 120/120/6 acél zártszelvény szelemenekre erősítve. A retifikáló torony 
vázszerkezete az előregyártott főtartókra rögzített acél dobozépítmény, amely mindkét 
irányba zártszelvényből andráskereszt merevítést kap.  

 
Falazat: A robbanásbiztos kiszerelő és zsilip helyiség teherhordó falazatát POROTHERM 

30N+F, 30 cm vastag téglából terveztem. A homlokzati falak oldalirányba minimum 0,9 
m szélességben, felfelé minimum 1,30 m magasságban tűzterjedési gátként kerül 
kialakításra. A téglafalazatok itt 12 cm DRYVIT rendszerű kőzetgyapotos hőszigetelést 
kapnak. A nyílászárók felett kerámia papucselembe öntött előregyártott vasbeton 
áthidalók beépítésével történik a kiváltás. 

 
Födém: A kiszerelő és zsilip helyiségek felett 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül.   
 
Tetőfedés: 2x10 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelésen mechanikailag rögzített lágy PVC 

lemez vízszigetelés héjalással 3 %-os lejtésben külső vízelvezetéssel. 
 
Nyílásáthidalók: A csarnok szendvicspanel elemei önhordóak, a szelemenekre terhelnek, így 

a nyílások felett nem szükséges külön áthidaló építése. A panelokat teljes 
keresztmetszetében megszakító ablakok, ajtók körül azokhoz beépítő segédszerkezet 
épül acél profilokból. 

 
Nyílászárók: A homlokzatokon hőhídmentes műanyag tok-, és szárnyszerkezetű nyílászárók 

készülnek háromrétegű üvegezéssel, fokozott hőszigetelésű 4/16/4/16/4 mm Low-E + 
Argon Ug=0,6 W/m2K. Háromszoros gumitömítéssel, több ponton záródó, 
hibásműködés gátlóval és résszellőzővel ellátott biztonsági vasalattal. Hanggátlás 
R=22 dB. A belső ajtók műanyag ajtók, illetve a A2 EI2-60-C kétszárnyú tűzgátló ajtók. 
A szekcionált kapuk 4000/3000 mm-es méretű, Hörmann SPU F42-es ipari kapuk 
motoros kivitelben. 

 
Burkolatok: Az üzemi terekben kéregerősített, acélhajas ipari betonpadlót terveztem 20 cm 

vastagságban. Betonminőség: statikai tervek szerint. Acélhajmennyiség: 30 kg/m3. 
Kéregerősítés: 5 kg/m2. 

 
Homlokzat: falfelületek homlokzati tervek szerint. 
 
Vízszigetelés: talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg. PE fólia 10 cm-es átfedésekkel.  
 
Bádogozás: műanyagbevonatos acéllemez kiegészítő bádogozás (ereszszegély, falszegély, 

ablakpárkány) és bevonatos horganyzott acéllemez ereszcsatorna rendszer, 200-as 
függőeresz és 150-as kör lefolyócsatorna készítendő. 

 



 

Hőszigetelés: Az oldalfalra 12 cm vastag látszó rögzítésű szendvicspanel burkolati rendszert 
terveztem kiegészítő elemeivel. A kiszerelő helyiség oldalfal hasadó-nyíló felületként 
kerül kialakításra. A hasadó-nyíló felület körül 12 cm vastag kőzetgyapotos homlokzati 
hőszigetelő rendszer készül.  A tetőre mechanikailag rögzített 2*10 cm vastag, 
lépésálló kőzetgyapot hőszigetelő táblákat terveztünk.  

 
ÁNTSZ leírás: 

 
Előzmények: Az építtető a meglévő kerepesi telephelyén lepárló üzemet működtet, azonban 

a szállításból eredően nagy az illóolaj veszteség, ezért az előállítást a termőföldek 
közelébe kívánja telepíteni. A szarvasgedei Tsz major megvásárlásával a új telephelyet 
alakítunk ki, ahol az új lepárló üzem mellé egy szociális épület és egy extrakciós üzem 
készül. 

 
A tervezett épület gyógy és fűszernövény extrakciós üzemként fog funkcionálni. 
A tervezett üzem időszakosan (többnyire nyári) két műszakban működik, dolgozói 
létszám műszakonként 3 fő.  

 
Vízellátás 

Az épületen belül kiépítendő vezetékrendszerrel lesz biztosítva, az utcai hálózatról. A 
települési hálózatról a régi csatlakozás átépítése új keresztmetszeti növeléssel az első 
ütemben megtörtént. 

 
Melegvíz előállítás 

gépészeti tervek szerint.   
 
Elektromos rendszer 

elektromos tervek szerint.   
 
Fűtés 

gépészeti tervek szerint.   
 

Csapadékvíz elvezetés 
 A tetőzetről összegyűlő vizet a tervezett csapadékvízgyűjtő edényekbe gyűjtik további 

felhasználásra. A térburkolatokról összegyűjtött vizeket a nyílt csapadékvíz árokba 
vezetik és az ingatlan előtti közterületen meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árokba 
kivezetik. 

 
Hulladékgyűjtés 
 Az üzemeltetés során keletkező hulladékokat a befogadó helyekkel kötött szerződések 

szerint szállítják el. 
 A keletkező hulladék:  

- kommunális: elszállítása heti 1 alkalommal szemétszállító kocsikkal történik, 
gyűjtése műanyagkukákban történik 

 
Szennyvízelvezetés és kezelés 
 Az épületben keletkező kommunális szennyvíz az épület mellé tervezett zárt 6 m3-es 

szennyvízgyűjtő aknába kerül. 



 

 
Szociális blokk 
 Az épületben a zárt kazánház földszinti részén a tervezett 2*3 fős létszám részére 

szociális helyiségek kerülnek kialakításra. A helyiségek mérete a későbbi fejlesztések 
miatt nagyobbra lett méretezve. 

 
Vízellátás 

Az épületen belül kiépítendő vezetékrendszerrel lesz biztosítva, az utcai hálózatról. Az 
üzemi térbe és a szociális épületbe egy-egy falikút kerül elhelyezésre.  

 
Kézmosók 

A tervezett épületbe elhelyezett kézmosók hálózati hideg-meleg folyóvizes 
kialakításúak. A kézmosó mellett papírtörlő adagoló kerül felszerelésre. 

 
Dohányzóhely 
 Az épületek teljes területén a dohányzás tilos. 
 
Szellőzése 
 A helyiségek szellőzése, a nyitható ablakfelületek, a benapozást biztosító bevilágító 

felületek az előírás szerinti mértékben biztosítottak. Levegőpótlást a nyílászárókon át 
biztosítjuk. A belső terű WC-zuhanyzó helyiség mesterséges (motoros ventilátor) 
elszívású és levegő utánpótlású. 

  
Mesterséges világítás 
 Az épület közvetlen megvilágítással rendelkező helyiségeit is a kötelezően előírt 

megvilágítással el kell látni. 
 
Öltözők- étkező-pihenő 
 Az alaprajzon feltüntetett helyen található a tervezett üzem szociális épületrésze, 

amely tartalmazza a dolgozói létszámnak megfelelő öltözőt (2*6,16 m2). Mellette 
biztosított a hideg-meleg vizes zuhanyzó és mosdó és WC. A tervezett étkező-
pihenőhelyiségben (11,31 m2) tartalmaz hideg-melegvizes kézmosót, mosogatót, 
étlemelegítési lehetőséget, valamint hűtőt, amely megfelel az OTÉK és a 3/2002 (II.8.) 
SZCSM-EÜM rendelet ide vonatkozó rendelkezéseinek.  

 
Egyéb előírások: 

Az épület építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak 
szerkezeti elemeire és anyagaira vonatkozó alkalmazási engedélyben 
(bizonyítványban) előírt feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell! 
A kivitelezés során szigorúan betartandóak a vonatkozó jogszabályok, kivitelezési 
szabályzatok, műszaki előírások, szereléstechnológiai utasítások! 
A kivitelezés irányítására arra alkalmas felelős személyt kell megbízni, kinek 
jogosultságát és személyi adatait az engedélyező hatóságnak a kivitelezés 
megkezdése előtt kell írásban bejelenteni! 
FIGYELEM ! Minden tervtől való eltéréshez a tervező hozzájárulása szükséges. Az 
esetlegesen építési engedély köteles változtatásokat engedélyező hatósággal 
engedélyezési eljárás során engedélyeztetni kell. 



 

 
Munkavédelmi előírások: 

Mindegyik szerelést végző személynek érvényes munkavédelmi vizsgával kell 
rendelkeznie. Kettő, vagy annál több személy egyidejű munkavégzése esetén egy 
személyt meg kell bízni a munka irányításával, aki egyben felel a munkavédelmi 
előírások betartásáért. 
Munkavégzést csak megfelelő szerszámmal lehet végezni. Minden munkavégzés előtt 
meg kell győződni a szerszámok használhatóságáról, épségéről. Hibás, törött 
szerszámmal munkát végezni tilos! 
Magasban munkát csak munkavédelmi szempontból kifogástalan állványról, 
vagy létráról szabad végezni. 
Kivitelezés során csak szavatolt minőségű, szakszerűen tárolt, hibátlan anyag 
építhető be. "Kétes eredetű" anyag beépítése tilos!  
A kivitelezés során minden esetben be kell tartani az ide vonatkozó szabványokat, 
előírásokat, valamint az adott helyen érvényes munkavédelmi előírásokat. 
Hegesztési munkát csak az adott helyre vonatkozó tűzrendészet előírások betartása 
mellett lehet végezni. 
Feszültség alatt munkát végezni szigorúan tilos! Minden munkavégzés megkezdése 
előtt meg kell győződni a tevékenységi rész megfelelő feszültségmentességéről. A 
munka megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a feszültségre való visszakapcsolás az 
adott munkaterületen még véletlenül se fordulhasson elő. 
 

Technológiai leírás: 
 

Az engedélyezéssel érintett ingatlanon jelenleg az első ütemben megépült kazánház 
áll (biomassza gőzkazánnal) és egy fedett-nyitott szín a lepárló konténerekkel. 
A fejlesztés 2. ütemében a gyógy-, és fűszernövény lepárló üzem bővítése tervezett, 
melynek során egy új üzemcsarnok létesül.  
Az új üzemrészbe tervezett technológiai berendezéseket, a felhasználásra kerülő 
alapanyagokat és az előállított késztermékeket az 1. táblázatban ismertetjük. 
 

Gyártó Géptípus Technológia 
megnevezése 

Felhasznált 
alapanyag 

megnevezése és 
mennyisége 

Előállított 
késztermék 
mennyisége 

UIC Gmbh. EA-RD10+RC 1. Rektifikál
ás és rövidutas 
bepárlás 

Növényi illóolajok, 
oleorezinek, olajok, 
viaszok, max.: ~480 

liter/ 24 h 

Illóolajok: 
max.: ~480 liter/ 24 h 

Timatic Srl. FC-500 2. Folyékon
y gáz extrakciós 
kivonat készítés 

Növényi részek- 
gyökerek, magok, 

levelek, virágok: max.: 
~3,6 t /24 h 

Illóolajok: 
max.: ~500 liter/ 24 h 

Flavourtech 
Ltd. 

Centritherm CT-6 3. Bepárlás Kohobációs víz 
(különböző értékes 

oldott komponenseket 
tartalmazó víz): max.: 

~19 200 liter/ 24 h 

Oldott 
komponensekben 

sűrű víz: 
max.: ~12 000 liter/ 

24 h 
Flavourtech 
Ltd. 

SCC-1,000 4. Vízgőz 
desztilláció 

Vizes növényi pép (10-
15 % szárazanyag 

tartalom): max.: ~24 
000 liter/24 h 

Növényi illóolaj: 
max.: ~2 400 liter /24 

h 



 

1. táblázat: Tervezett technológiai berendezések és folyamatok 

 
A tervezett technológiai folyamatok és berendezések működésének ismertetése: 
 

1. Rektifikálás és rövidutas bepárlás (EA-RD10+RC típusú berendezéssel) 
 
-Üzem: Folyamatos 
-Alapanyag: illóolajok, oleorezinek 
-Bemenet: Szivattyúval betáplálás 
-Folyamat: A folyadék vákuum alatti melegítése, aminek következtében a könnyű 
komponensek (a hő hatására) elpárolognak, A gép egy zárt rendszerű egység, a bemeneti 
anyagot frakciókra bontja. A folyamat 0,001-10 mbar között folyik, és több kimeneti ágon 
oszlik el a maximum 20 liter/órás bemeneti ág. 
-Kimenet: Alsó: Nem párolgó, nehéz frakció, Felső: Kondenzált könnyű frakció. 
-Végtermék tárolás: megfelelő alumínium kannákban lesznek elhelyezve a raktárban. 
- Berendezés elhelyezése: üzemcsarnokon belül. 

 
 

2. Folyékony gáz extrakciós kivonat készítés (FC-500 berendezés) 
 
-Üzem: Szakaszos 
-Alapanyag: Növényi részek- gyökerek, magok, levelek,virágok, stb. 
-Bemenet: A tartály növénnyel való megtöltése. 
-Folyamat: A gép egy zárt rendszerű egység. A folyamat 3-4 bar között folyik. Az 
alapanyagok növényi részek lehetnek, bemenetként 150-200 kg nyers anyag kerül a 
tartályba. A lezárt tartályon HFC-134a folyékony gázt (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) vezetünk 
át, ami kiold bizonyos komponenseket. Ez a folyékony gáz a következő tartályban légköri 
nyomásra kerül, és légnemű halmazállapotúvá válik, hátra hagyva a célkomponenseket. A 
gázt egy különálló tartályba vezetjük, ahol visszaalakítjuk folyékony formába. 
-Kimenet: A tartályból növényi részek; a gyűjtő tartályból növényi oleorezin. 
-Végtermék tárolás:  a használt növényi részek a tüzelőanyag tárolóba kerülnek, 
a növényi oleorezin megfelelő alumínium kannákba töltve, a raktárban lesz elhelyezve 
értékesítésig. 
- Berendezés elhelyezése: üzemcsarnokon belül. 

 
3. Bepárlás (Centritherm CT-6 berendezés) 
 
-Üzem: Folyamatos 
-Alapanyag: Kohobációs víz 
-Bemenet: Szivattyúval betáplálás 
-Folyamat: A gép egy zárt rendszerű egység, a bemeneti folyadékot párologtatja és 
kondenzálja. A folyamat 1-10 mbar között folyik, és két kimeneti ágon oszlik el a maximum 
800 liter/órás bemeneti ág. A vízben értékes komponensek (illóolajok) oldott formában 
tartózkodnak és sűrűsödnek a víz elpárologtatása miatt. 
-Kimenet: Kondenzált víz, oldott komponensekben sűrű víz. 
-Végtermék tárolás: a komponensekben sűrű vizet megfelelő tartályokban tároljuk a 
raktárban. 
- Berendezés elhelyezése: üzemcsarnokon belül. 

 
4. Vízgőz desztilláció (SCC-1,000 berendezés) 
 
-Üzem: Folyamatos 



 

-Alapanyag: Pépesített növény vízben (10-15% szárazanyag tartalom) 
-Bemenet: Szivattyúval betáplálás 
-Folyamat: gép egy zárt rendszerű egység, a bemeneti anyagot gőzel járatjuk át. A 
folyamat 10-1 mbar nyomáson folyik, és több kimeneti ágon oszlik el a maximum 1000 
liter/órás feldolgozás. A bemeneti folyadékot párologtatja és kondenzálja. 
-Kimenet: Kondenzált víz, növényi illóolaj, vizes pép 
-Végtermék tárolás: 
a növényi illóolaj megfelelő alumínium kannákba töltve, a raktárban lesz elhelyezve. A 
használt növényi részek préselést, esetleg szárítást követően a tüzelőanyag tárolóba 
kerülnek. 

- Berendezés elhelyezése: üzemcsarnokon belül. 

 
A keletkező késztermékeket zárt hordókban, illetve kannákban tárolják, majd a kerepesi 

üzembe szállítják csomagolásra és értékesítésre. A lepárolt gyógynövények a tüzelőanyag 
tárolóba kerülnek, illetve szükség esetén szárítást követően (szárítóberendezésben) kerülnek 
oda. 

A fejlesztés II. ütemében kialakításra kerülő üzemrészben környezettudatos technológia 
valósul meg: precíziós, kisüzemi berendezések alkalmazásával, a használt víz 
visszaforgatásával, a lepárlás után visszamaradt növényi melléktermék felhasználásával 
(technológiához szükséges hőenergia előállításhoz tüzelőanyagként) tervezik a környezeti 
kibocsátásokat minimalizálni. 

 
 
Szeghalom, 2017. június 12.  
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